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1. Proposta 1 

 

 

 

VOCE DI COSTO IMPORTO                                         

EURO

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. cabinovia I tronco Frachey - Vardaz 18 100 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. cabinovia II tronco Vardaz - Plan Sometta 18 900 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. cabinovia III tronco Plan Sometta - Colle 

Superiore Cime Bianche
15 300 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. cabinovia IV tronco Colle Superiore Cime 

Bianche - Laghi Cime Bianche
13 500 000.00

Totale opere elettromeccaniche e civili impianti funiviari (1) 65 800 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Frachey 2 120 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Vardaz 1 410 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Plan Sometta 3 250 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Colle Superiore Cime Bianche 2 820 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Laghi Cime Bianche 1 680 000.00

Totale opere civili architettoniche stazioni funiviarie (2) 11 280 000.00

Opere di protezione delle linee funiviarie 210 000.00

Taglio piante, sistemazioni ambientali collegamento funiviario 1 360 000.00

Misure di compensazione ai fini della valutazione di incidenza 600 000.00

Sondaggi geognostici 150 000.00

Linee e cabine elettriche 2 750 000.00

Pista di discesa Alpe Ciarcerio - Frachey 800 000.00

Totale opere accessorie (3) 5 870 000.00

Spese tecniche, amministrative e di espropriazione (4) 8 295 000.00

TOTALE GENERALE (1+2+3+4) IVA esclusa 91 245 000.00

STIMA DEL COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO

PROPOSTA 1

NOTA: Nel costo dell'investimento a carico delle società funiviarie non è conteggiato il costo per l'ampliamento del 

parcheggio comunale esistente in loc. Frachey
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2. Proposta 2 

 

  

VOCE DI COSTO IMPORTO                                         

EURO

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. cabinovia I tronco Frachey - Vardaz 18 100 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. cabinovia II tronco Vardaz - Plan Sometta 18 900 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. seggiovia III tronco Plan Sometta - Colle 

Superiore Cime Bianche (adeguamento seggiovia)
1 250 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. cabinovia IV tronco Colle Superiore Cime 

Bianche - Laghi Cime Bianche
13 500 000.00

Totale opere elettromeccaniche e civili impianti funiviari (1) 51 750 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Frachey 2 120 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Vardaz 1 410 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Plan Sometta 1 625 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Colle Superiore Cime Bianche 1 410 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Laghi Cime Bianche 1 680 000.00

Totale opere civili architettoniche stazioni funiviarie (2) 8 245 000.00

Opere di protezione delle linee funiviarie 210 000.00

Taglio piante, sistemazioni ambientali collegamento funiviario 1 280 000.00

Misure di compensazione ai fini della valutazione di incidenza 600 000.00

Sondaggi geognostici 150 000.00

Linee e cabine elettriche 2 750 000.00

Pista di discesa Alpe Ciarcerio - Frachey 800 000.00

Totale opere accessorie (3) 5 790 000.00

Spese tecniche, amministrative e di espropriazione (4) 6 578 500.00

TOTALE GENERALE (1+2+3+4) IVA esclusa 72 363 500.00

STIMA DEL COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO

PROPOSTA 2

NOTA: Nel costo dell'investimento a carico delle società funiviarie non è conteggiato il costo per l'ampliamento del 

parcheggio comunale esistente in loc. Frachey
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3. Proposta 3 

 

 

 

 

VOCE DI COSTO IMPORTO                                         

EURO

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. 3S I tronco Frachey - Vardaz 39 800 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. 3S II tronco Vardaz - Colle Superiore Cime 

Bianche
42 100 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. cabinovia III tronco Colle Superiore Cime 

Bianche - Laghi Cime Bianche
13 500 000.00

Totale opere elettromeccaniche e civili impianti funiviari (1) 95 400 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Frachey 2 420 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Vardaz 2 960 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Colle Superiore Cime Bianche 3 640 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Laghi Cime Bianche 1 680 000.00

Totale opere civili architettoniche stazioni funiviarie (2) 10 700 000.00

Opere di protezione delle linee funiviarie 170 000.00

Taglio piante, sistemazioni ambientali collegamento funiviario 940 000.00

Misure di compensazione ai fini della valutazione di incidenza 600 000.00

Sondaggi geognostici 150 000.00

Linee e cabine elettriche 2 800 000.00

Pista di discesa Alpe Ciarcerio - Frachey 800 000.00

Totale opere accessorie (3) 5 460 000.00

Spese tecniche, amministrative e di espropriazione (4) 11 156 000.00

TOTALE GENERALE (1+2+3+4) IVA esclusa 122 716 000.00

STIMA DEL COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO

PROPOSTA 3

NOTA: Nel costo dell'investimento a carico delle società funiviarie non è conteggiato il costo per l'ampliamento del 

parcheggio comunale esistente in loc. Frachey
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4. Proposta 4 

 

 

VOCE DI COSTO IMPORTO                                         

EURO

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. 3S I tronco Frachey - Djomein 31 600 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. 3S II tronco Djomein - Colle Superiore Cime 

Bianche
46 500 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. cabinovia III tronco Colle Superiore Cime 

Bianche - Laghi Cime Bianche
13 500 000.00

Totale opere elettromeccaniche e civili impianti funiviari (1) 91 600 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Frachey 2 420 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Djomein 2 960 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Colle Superiore Cime Bianche 3 640 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Laghi Cime Bianche 1 680 000.00

Totale opere civili architettoniche stazioni funiviarie (2) 10 700 000.00

Pista di servizio Gavine - Djomein 2 160 000.00

Opere di protezione delle linee funiviarie 170 000.00

Taglio piante, sistemazioni ambientali collegamento funiviario 1 090 000.00

Misure di compensazione ai fini della valutazione di incidenza 600 000.00

Sondaggi geognostici 150 000.00

Linee e cabine elettriche 2 070 000.00

Pista di discesa Alpe Ciarcerio - Frachey 800 000.00

Totale opere accessorie (3) 7 040 000.00

Spese tecniche, amministrative e di espropriazione (4) 10 934 000.00

TOTALE GENERALE (1+2+3+4) IVA esclusa 120 274 000.00

STIMA DEL COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO

PROPOSTA 4

NOTA: Nel costo dell'investimento a carico delle società funiviarie non è conteggiato il costo per l'ampliamento del 

parcheggio comunale esistente in loc. Frachey
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5. Proposta 5 

 

 

 

 

VOCE DI COSTO IMPORTO                                         

EURO

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. 3S I tronco Frachey - Gavine 29 100 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. 3S II tronco Gavine - Colle Superiore Cime 

Bianche
45 800 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. cabinovia III tronco Colle Superiore Cime 

Bianche - Laghi Cime Bianche
13 500 000.00

Totale opere elettromeccaniche e civili impianti funiviari (1) 88 400 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Frachey 2 420 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Gavine 2 960 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Colle Superiore Cime Bianche 3 640 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Laghi Cime Bianche 1 680 000.00

Totale opere civili architettoniche stazioni funiviarie (2) 10 700 000.00

Impianto distacco valanghe 430 000.00

Opere di protezione delle linee funiviarie 120 000.00

Taglio piante, sistemazioni ambientali collegamento funiviario 915 000.00

Misure di compensazione ai fini della valutazione di incidenza 600 000.00

Sondaggi geognostici 150 000.00

Linee e cabine elettriche 1 905 000.00

Pista di discesa Alpe Ciarcerio - Frachey 800 000.00

Totale opere accessorie (3) 4 920 000.00

Spese tecniche, amministrative e di espropriazione (4) 10 402 000.00

TOTALE GENERALE (1+2+3+4) IVA esclusa 114 422 000.00

STIMA DEL COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO

PROPOSTA 5

NOTA: Nel costo dell'investimento a carico delle società funiviarie non è conteggiato il costo per l'ampliamento del 

parcheggio comunale esistente in loc. Frachey
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5.1 PROPOSTA 5a 

 

  

VOCE DI COSTO IMPORTO                                         

EURO

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. cabinovia I tronco Frachey - Gavine 12 800 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. 3S II tronco Gavine - Colle Superiore Cime 

Bianche
45 800 000.00

Opere elettromeccaniche e opere in c.a. cabinovia III tronco Colle Superiore Cime 

Bianche - Laghi Cime Bianche
13 500 000.00

Totale opere elettromeccaniche e civili impianti funiviari (1) 72 100 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Frachey 2 120 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Gavine 2 185 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Colle Superiore Cime Bianche 3 640 000.00

Opere civili architettoniche stazione funiviaria Laghi Cime Bianche 1 680 000.00

Totale opere civili architettoniche stazioni funiviarie (2) 9 625 000.00

Impianto distacco valanghe 430 000.00

Opere di protezione delle linee funiviarie 120 000.00

Taglio piante, sistemazioni ambientali collegamento funiviario 915 000.00

Misure di compensazione ai fini della valutazione di incidenza 600 000.00

Sondaggi geognostici 150 000.00

Linee e cabine elettriche 1 905 000.00

Pista di discesa Alpe Ciarcerio - Frachey 800 000.00

Totale opere accessorie (3) 4 920 000.00

Spese tecniche, amministrative e di espropriazione (4) 8 664 500.00

TOTALE GENERALE (1+2+3+4) IVA esclusa 95 309 500.00

STIMA DEL COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO

PROPOSTA 5a

NOTA: Nel costo dell'investimento a carico delle società funiviarie non è conteggiato il costo per l'ampliamento del 

parcheggio comunale esistente in loc. Frachey
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6. Stima del costo totale dell’investimento - riepilogo 

  

PROPOSTA IMPORTO                                         

EURO

PROPOSTA 1: 4 cabinovie 10p (bando di gara) 91 245 000.00

PROPOSTA 2: 3 cabinovie 10p + seggiovia 6p 3° tronco 72 363 500.00

PROPOSTA 3: 3S + 3S + cabinovia 10p, 1° intermedia a Vardaz 122 716 000.00

PROPOSTA 4: 3S + 3S + cabinovia 10p, 1° intermedia a Djomein 120 274 000.00

PROPOSTA 5: 3S + 3S + cabinovia 10p, 1° intermedia a Gavine 114 422 000.00

PROPOSTA 5a: cabinovia 10p + 3S + cabinovia 10p, 1° intermedia a Gavine 95 309 500.00

STIMA DEL COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO

RIEPILOGO

NOTA: Nel costo dell'investimento a carico delle società funiviarie non è conteggiato il costo per l'ampliamento del 

parcheggio comunale esistente in loc. Frachey


